
D.Dokumentace objektů a technických a technologických
zařízení

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 pavilony A,B,C,D,E a vstupní pavilon

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení  

a) Technická zpráva  

1. účel objektu

V pavilonech A,B, a E jsou  umístěny učebny , v pavilonu C jsou učebny
speciální a v pavilonu D jsou učebny speciální a tělocvičny.

2. zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného
řešení  a  řešení  vegetačních  úprav  okolí  objektu,  včetně  řešení
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace

 Stavební  úpravy  –  provedení  podhledů  navazuje  na  stavbu
„Rekonstrukce  vodovodní  sítě  a  odpadů“,  která  byla  rozdělena  na  dvě
etapy :
1. etapa – Výměna svislých částí vnitřního vodovodu, splaškové kanalizace
a  dešťové  kanalizace  a  požárního  vodovodu  –  tato  etapa  již  byla
realizována
2.  etapa  –  Výměna  vodorovných  částí  vnitřního  vodovodu,  splaškové
kanalizace, požárního vodovodu – tato etapa ještě nabyla realizována a na
tento projekt tento projekt navazuje, resp. rozšiřuje jej.

Důvodem k jeho vyhotovení je skutečnost, že investor dostal za úkol
realizovat nové silnoproudé a slaboproudé rozvody. Tyto rozvody budou
taženy  ve  žlabech  ve  všech  chodbách  –  tedy  i  ve  2.  a  3.  NP a  výše
uvedená 2. etapa řešila krytí rozvodů pouze v 1. NP.

Návrh  podhledů  je  tedy  vyvolán  projektem  „Rekonstrukce
elektroinstalace“, který doplňuje samostatnou částí D.1.1  Architektonicko –
stavební řešení.



3. kapacity,  užitkové plochy,  obestavěné prostory,  zastavěné plochy,
orientace, osvětlení a oslunění

     
Počet  nových  světel  na  chodbách  a  délku  elektroinstalace  určuje

projekt silnoproudých a slaboproudých rozvodů

4. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě
na užití objektu a jeho požadovanou životnost

4.1. Bourací práce

V  1.  NP  pavilonu  C  (pavilon  speciálních  učeben)  dojde  k
vybourání  příčky  mezi  m.č.  116  a  117  včetně  vstupních  dveří  do
m.č.116. Dále pak k vybourání neotvíravých oken v m.č. 115,213 a
314 v 1.,2. a 3. NP.

Největší objem bouracích prací se bude provádět ve vstupním
pavilonu a pavilonu šaten. Zde z důvodů výměny světel a provádění
silnoproudých  a  slaboproudých  rozvodů,  je  nutné  odstranit  téměř
veškeré stávající podhledy – mimo tzv. auditorium.
Stávající podhledy jsou provedeny z heraklitových desek , kotvených k
dřevěnému  roštu  z  hranolků  80/50.  Na  heraklitových  deskách  je
nataženo pletivo, které je omítnuto sádrovou omítkou. 

4.2. Přípravné práce

Mezi připravené práce lze především zařadit provedení ochranné
stěny před výtvarným dílem ve vstupním pavilonu, které jej bezpečně 
chrání při bourání podhledů. Ochranná stěna bude mít nosnou kostru 
dřevěnou z hranolů 80/80 na výšku, opláštěnou OSB deskami tl. 15  
mm. Mezi OSB deskami a výtvarný dílem bude natažena juta – způsob 
zakrytí bude ještě konzultován s odborníkem,  resp.  Je  doporučeno  
zadat tuto konstrukci firmě zabývacjící se ochrannou nebo převážením 
uměleckých děl.

4.3. Svislé konstrukce

4.3.1. Obklady

Nebudou prováděny.



4.3.2. Příčky

Dojde  pouze  k  provádění  vyzdívek  po  vybouraných
výplních otvorů – dveřích a oknech. Tyto vyzdívky příček budou
provedeny z pórobetonových tvárnic.

4.4. Podlahové konstrukce

V  místech vybourání  příček  bude  opravena  podlaha
vložením dlažby – ta může být odlišného provedení než je dlažba
stávající.

4.5. Podhledy

Nové vodorovné  páteřní  rozvody  vody  budou vedeny  v
podhledech pod stropem nad 1. NP. Tyto podhledy nebudou nad
celým  půdorysem,  ale  pouze  nad  částí  chodeb,  nad  částí
přiléhající  ke  stěnám  jednotlivých  tříd.  Svislá  hrana  podhledů
bude ze SDK plného, hladkého, vodorovná část ze akustického
SDK, děrovaného s rozptýleným děrováním o průměru otvorů 8,
15 a 20 mm.

Na  boční  straně  podhledů  budou  rovněž  umístěny
montážní otvory ze stejného materiálu s magnetickým ovládáním
v osových  vzdálenostech  co  6  metrů.  Původně (v  projektu  2.
etapy Rekonstrukce vodovodní  sítě  a  odpadů )  byly  montážní
otvory  na  spodní  ploše  kufru,  nyní  dojde  ke  změně  a  budou
všechny provedeny zboku , v hladkém SDK. 

Podhledy  ze  stejného  materiálu  –  (akustické  podhledy)
budou také provedeny ve vstupním pavilonu a pavilonu šaten.

4.6. Zámečnické výrobky

Vzhledem k  tomu,  že  nové podhledy  budou v  kolizi  se
stávajícími vnitřním dveřmi a tyto jsou již značně zastaralé, bylo
rozhodnuto  o  jejich  výměně za  nové  (v  pavilonech  A +  B),  s
hliníkovou konstrukcí. Budou zaskleny bezpečnostním sklem. 



4. 7. Truhlářské výrobky

V pavilonu E se nacházejí stávající dvoukřídlové dřevěné
prosklené dveře.  Ty budou repasovány – tmeleny,  broušeny a
znovu  tmeleny  a  broušeny  a  poté  natřeny  novými  nátěry.
Zároveň dojde k úpravám nadsvětlíků, neboť ty jsou v kolizi  s
kufry, kterými procházejí instalace elektrorozvodů. Dojde také k
výměně skel za čirá, bezpečnostní.

4.7. Úpravy povrchů

Stropní  konstrukce,  na  chodbách  všech  pavilonů,  na
kterých  dojde  k  výměně  osvětlení  a  bude  nutno  instalace
zasekat,  dojde  k  celoplošnému  natažení  nových  štukových
omítek  a  k  výmalbě.  Ve  všech  místnostech,  kde  budou
prováděny  zednické  práce  (bourání  a  zazdívání)  budou
provedeny  opravy  výmalby  v  bílé  barvě  s  otěruvzdornými
vlastnostmi.

5. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Zůstávají stávající.

6. způsob  založení  objektu  s ohledem  na  výsledky
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

S ohledem na povahu a rozsah stavby není řešeno.

7. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných
negativních účinků

Objekt  a  jeho  užívání  nebude mít  negativní  účinky  na  životní
prostředí.

8. dopravní řešení

Zůstávají stávající.



9. ochrana  objektu  před  škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,
protiradonová opatření

Pro daný případ není třeba provádět zvláštní ochranná opatření.

10.dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné technické podmínky na výstavbu dané vyhl. č.268/2900
Sb. V platném znění jsou dodrženy.

Ing.arch. Kamil Zezula



b) Výkresová část  

Stávající  stav  objektů  je  dán  předcházející  částí  projektové  dokumentace
„Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů“ - zaměření a průzkumy.

D.1.1.a Technická zpráva

D.1.1.b - 01 Schéma pavilonů – půdorys 1.NP
D.1.1.b - 02 Pavilon A – půdorys 1. NP
D.1.1.b –03  Pavilon A – půdorys 2. NP + 3.NP
D.1.1.b - 04 Pavilon B – půdorys 1. NP
D.1.1.b - 05 Pavilon B – půdorys 2. NP + 3.NP
D.1.1.b - 06 Pavilon C – půdorys 1. NP
D.1.1.b - 07 Pavilon C – půdorys 2. NP + 3.NP
D.1.1.b - 08 Pavilon D – půdorys 1. NP
D.1.1.b – 09  Pavilon D – půdorys 2. NP 
D.1.1.b – 10 Pavilon E – půdorys 1. NP
D.1.1.b – 11  Pavilon E – půdorys 2. NP + 3.NP
D.1.1.b – 12 Vstupní pavilon – 1. NP
D.1.1. b – 13 Vstupní pavilon – řezy
D.1.1.b – 14 Detaily
D.1.1.b – 15 Výpisy prvků
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