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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby: REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ A ODPADŮ – 2. 
ETAPA - DOPLNĚNÍ 

Název objektu: SO 02 – VNĚJŠÍ ČÁSTI KANALIZACE 

 
Místo stavby: ul. Františka Hajdy, Ostrava - Hrabůvka 
 

Katastrální území: Hrabůvka 
 

Kraj: Moravskoslezský 
 

Objednatel PD: Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace 
Františka Hajdy 1429/34 
700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
Zhotovitel dokumentace: Ing.arch. Kamil Zezula – stavební část 

Ing. Tomáš Janošec – část TZB 
č.p. 773 
739 94 Vendryně 

IČO: 07467117 

ČKAIT č. 1103687 – stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně 

technické. 

Tel.: 777 08 39 10 

E-mail: tom.janosec@seznam.cz 

mailto:tom.janosec@seznam.cz
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2. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.1. Původní a následný správce objektu 

Investor: Gymnázium Ostrava - Hrabůvka 

Předpokládaný správce: Gymnázium Ostrava - Hrabůvka 

2.2. Úvod 

Projektová dokumentace (PD) tohoto stavebního objektu, řeší rekonstrukci části stávající jednotné 
areálové kanalizace gymnázia v Ostravě – Hrabůvce, která je začleněna do etapy „SO 02 – Vnější části 
kanalizace“ a má přímý vliv na etapu „SO 01 – Vnitřní ležatá kanalizace“. 

Na základě provedených kamerových záznamů byly vytypovány zbylé úseky stávající areálové 
kanalizace, které nebyly rekonstruovány v předchozí 1. etapě. Jedná se o úsek stávající areálové 
kanalizace před objektem „A“ v délce cca 23 m a druhý úsek před objektem „E“ v délce cca 43 m. 

Bude provedena výměna těchto dvou úseků stávající areálové kanalizace z kameninového potrubí 
za nové potrubí z PVC-SN8 včetně výměny stávajících revizních šachet z betonu DN1000 za nové 
plastové revizní šachty z polypropylenu DN425 nebo DN600. 

Dále bude provedena výšková úprava dvou areálových revizních šachet z betonu DN1000 (ŠA1 a 
Š4), u kterých dojde ke snížení nivelety poklopu vůči okolnímu terénu a k výměně plných poklopů za 
děrované, popř. za litinovou mříž. 

2.3. Použité normy a předpisy 

Při návrhu areálové kanalizace byly použity níže uvedené normy a předpisy platné v době 
zpracování tohoto návrhu. Rovněž tyto normy a předpisy budou dodrženy při realizaci. 

• ČSN 75 6101:2004 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• ČSN EN 752 (75 6110):2008 – Odvodňovací systémy vně budov 

• ČSN EN 1610 (75 6114):1999 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

• ČSN 73 6005:1994 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. 
prováděcích vyhlášek, v platném znění 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění 

• kanalizační a provozní řád Statutárního města Ostravy 

2.4. Popis technického řešení 

2.4.1. Směrové vedení trasy – Úsek č.1 

Jedná se o úsek výměny stávající areálové kanalizace před objektem „A“, kam jsou odváděny 
splaškové a dešťové vody ze tříd pavilonu „A“. Tento úsek je napojen do šachty Š1. 

Dojde k výměně stávajícího potrubí z kameniny DN200 za nové potrubí z PVC-DN200-SN8 
v celkové délce cca 23 m. Místo napojení tohoto úseku č.1 do stávající revizní šachty Š1 bude odkopáno 
a pomocí přechodky KAM/PVC dojde ke zrušení stávajícího kameninového potrubí v celé trase výměnou 
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za nové potrubí z PVC. Dále dojde ke zrušení tří revizních šachet z betonu DN1000 (Š6, Š7, Š8), které 
budou vyměněny za nové šachty z polypropylenu DN600. Do nových revizních šachet budou napojena 
potrubí výměny vnitřní ležaté kanalizace ze tříd – viz SO 01. 

Výměna areálové kanalizace je navržena ve shodné trase a niveletě jako původní kameninové 
potrubí. Rušené stávající kameninové potrubí a betonové revizní šachty DN1000 budou odstraněny 
v celém rozsahu a odvezeny na příslušnou skládku (celkem 3 ks). 

Při souběhu nebo křížení kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy 
min. odstupové vzdálenosti dle normy ČSN 73 6005. Před zahájením výkopových prací je nutné 
nechat tyto sítě vytýčit od jejich správců. 

2.4.2. Směrové vedení trasy – Úsek č.2 

Jedná se o úsek výměny stávající areálové kanalizace před objektem „E“, kam jsou odváděny 
splaškové a dešťové vody ze tříd pavilonu „E“ a na konci vnější dešťový svod z objektu garáže. Tento 
úsek je napojen do šachty ŠA15. 

Dojde k výměně stávajícího potrubí z kameniny DN200 za nové potrubí z PVC-DN200-SN8 
v celkové délce cca 43 m. Místo napojení tohoto úseku č.2 do stávající revizní šachty ŠA15 bude 
odkopáno a dojde ke zrušení stávající přechodky KAM/PVC u stávajícího kameninového potrubí. V celé 
trase se provede výměna za nové potrubí z PVC. Dále dojde ke zrušení tří revizních šachet z betonu 
DN1000 (Š22, Š23, Š24), které budou vyměněny za nové šachty z polypropylenu DN425. Do nových 
revizních šachet budou napojena potrubí výměny vnitřní ležaté kanalizace ze tříd – viz SO 01. Dále 
dojde k výměně ležaté dešťové kanalizace od vnějšího svodu na fasádě garáže, bude vyměněn lapač 
střešních splavenin a část plechové rýny, aby se mohla umístit výklopná klapka pro sběr dešťové vody 
do sudu. 

Výměna areálové kanalizace je navržena ve shodné trase a niveletě jako původní kameninové 
potrubí. Rušené stávající kameninové potrubí a betonové revizní šachty DN1000 budou odstraněny 
v celém rozsahu a odvezeny na příslušnou skládku (celkem 3 ks). 

Při souběhu nebo křížení kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy min. 
odstupové vzdálenosti dle normy ČSN 73 6005. Před zahájením výkopových prací je nutné nechat 
tyto sítě vytýčit od jejich správců. 

2.4.3. Výškové vedení trasy 

Výškové vedení výměny obou úseků stávající areálové kanalizace je dáno dle stávajících 
výškových poměrů v místě napojení do stávajících areálových šachet Š1 a ŠA15, niveletou stávajícího 
terénu, do kterého je kanalizace ukládána a hloubkou uložení stávajících vnitřních ležatých kanalizací 
z jednotlivých pavilonů. 

Minimální sklon areálové kanalizace bude 2,0% (u DN200) k místu napojení do stávající areálové 
kanalizace. 

Hloubka uložení potrubí kanalizace bude v souladu s ČSN 73 6005 a současně s §12 zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací v platném znění. 

Místa napojení a místa křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude nutno před realizací 
ověřit!!! 

2.4.4. Výšková úprava areálových šachet 

Bude provedena výšková úprava dvou areálových revizních šachet z betonu DN1000 (ŠA1 a Š4), 
u kterých dojde ke snížení nivelety poklopu vůči okolnímu terénu a k výměně plných poklopů za 
děrované, popř. za litinovou mříž. U šachty Š4 bude snížen přechodový kónus odebráním navazující 
šachtové skruže, plný poklop bude vyměněn za děrovaný nebo za litinovou mříž. U šachty bude 
umístěna trasírková tyč. U šachty ŠA1 bude snížen přechodový kónus odebráním navazující šachtové 
skruže, plný poklop bude vyměněn za děrovaný nebo za litinovou mříž. U šachty bude umístěna 
trasírková tyč. 
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Nebo bude jiným způsobem zajištěno odvádění dešťových vod z plochy areálu při vydatných 
„povodňových“ srážkách. 

3. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

3.1. Objekty na trubním vedení 

3.1.1. REVIZNÍ ŠACHTY 

MONOLITICKÉ PLASTOVÉ (PP) 

V místech přípojek stáv. ležatých kanalizací vyvedených z jednotlivých objektů budou osazeny 
nové plastové revizní šachty DN425 (do hloubky dna 1,5 m) a DN600 (od hloubky dna 1,5 m), poklop 
šachty bude pro zatížení třídy A15 (1,5 t). Osazení poklopu bude provedeno dle doporučení výrobce. 
Bude použito sběrné šachtové dno (levý/pravý boční přítok) s těsněním, dle výkresové dokumentace. 

4. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení na stáv. technickou infrastrukturu zůstane zachováno. Jedná se o rekonstrukci stáv. 
areálové venkovní kanalizace, která je součástí vnitřní kanalizace. Dále nedochází ke změně využití 
objektu a tedy k navýšení odtokových poměrů. 

Jiné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

5. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Způsob stáv. odvádění drenážních, povrchových a dešťových vod v území zůstane zachován a 
nemá vliv na tento stavební objekt. 

Vliv na podzemní vody není předpokládán. 

6. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH VÝPOČTECH 

Uložení kanalizačního potrubí a revizních šachet je provedeno v běžných hloubkách a 
podmínkách, pro které je materiál standardně schválen jejich výrobci. Dále nedochází ke změně využití 
objektu a tedy k navýšení odtokových poměrů. 

6.1. Hydrotechnické posouzení jednotlivých úseků kanalizace 

Hydrotechnické výpočty byly provedeny dle ČSN EN 12056 -2 a ČSN 75 6760. Výpočet množství 
odpadních a dešťových vod byl proveden dle platné realizační dokumentace stavby. V případě budoucí 
změny ve využití jednotlivých objektů (např. změna počtu a typu zař. předmětů, změna velikosti 
půdorysného průmětu střechy apod.) NUTNO provézt nový přepočet hydrotechnického posouzení 
areálové kanalizace. 

7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

7.1. Příprava pracovního pruhu 

Zemní práce budou prováděny v souladu se souvisejícími normami a předpisy. Před jejich 
započetím je povinností dodavatele stavby (dle přílohy č. 3 odst. II nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), 
vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýchkoliv důvodů v situacích 
vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Při zemních pracích budou 
respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí. Výkop rýhy v blízkosti sítí bude prováděn 
ručně.  
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7.2. Demolice 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke zrušení části stávající areálové jednotné kanalizace 
DN200 – KAM, vč. revizních šachet umístěných na této trase. Celková délka rušeného potrubí je cca 
66 m, rušených šachet je 6 ks. Rušené potrubí bude demontováno v nezbytném rozsahu. Stávající 
rušené revizní šachty budou kompletně demontovány. 

7.3. Zemní práce 

Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN, hlavně pak EN 
1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek, 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, 75 6101-Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. Výkopy od hloubky 1,3 m budou provedeny s kolmými čely a zapaženy. Dno rýhy 
musí být zbaveno kamení a urovnáno do roviny, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé své délce. 
Potrubí ve výkopu bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 100 mm a obsypáno hutněným 
štěrkopískem o zrnitosti do 10 mm, 30 cm nad potrubí. Zásyp bude proveden nesoudržným materiálem. 
Hutnění obsypu a zásypu potrubí bude prováděno po vrstvách 20 cm (po stranách potrubí). Hutnění 
bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2=45MPa. Při hutnění nesmí 
dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím. Práce se provedou v zemině těžitelnosti III - 
předpoklad. K odvedení vody proniklé do výkopu je navrženo drenážní potrubí DN 100 mm. 

Před zahájením výkopových prací se provede vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, o 
čemž se provede zápis do stavebního deníku. Obnažené podzemní vedení bude po dobu výstavby 
vyvěšeno a při zpětném záhozu řádně obdusáno. V místě křížení s jiným podzemním vedením bude 
výkop prováděn ručně. 

7.4. Etapizace výstavby 

Rekonstrukce části areálové kanalizace bude provedena v první etapě. 

8. POŽADAVKY NA PROVOZ A ÚDAJE O MATERIÁLECH 

8.1. Materiál 

Potrubí rekonstrukce kanalizace bude provedeno z hladkých trub PVC-KG SN8 DN200 mm. Nové 
revizní šachty budou monolitické polypropylenové DN425/600. 

8.2. Zkoušení 

Uvedení do provozu musí předcházet: 

• provedení zkoušky vodotěsnosti s kladným výsledkem 

• provedení kamerového průzkumu potrubí s kladným výsledkem 

• převzetí provozovatelem 

• zaměření skutečného stavu potrubí oprávněným geodetem 

Při uvádění do provozu se bude úzce spolupracovat s provozovatelem a dbát jeho požadavků a 
pokynů. 

9. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU OSOB 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stavební objekt je charakteru inženýrských sítí pod a v úrovni okolního terénu a nemá nadzemní 
objekty. 
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10. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Bezpečnostní opatření 

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce a 
ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základě vyhlášky č.601/2006 Sb. se ruší 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
ve znění vyhlášky č.363/2005 Sb. 

Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené 
výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí 
řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci 
budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce 
se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní 
a stavební deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 

10.2. Vliv na životní prostředí 

Odvádění odpadních vod je navrženo tak, aby nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí. 

11. PODKLADY PRO VYTYČENÍ 

Výškový systém místní (navázáno na podlahu chodby v objektu „D“), stanovena odpočtová výška 
100,00 m. 

12. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

12.1. Křížení a souběh s podzemním vedením 

Při křížení a souběhu kanalizace s podzemními vedeními je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti v 
souladu s ČSN 73 6005. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu kanalizací s: 

- sdělovacím kabelem 0,4 m 

- vodovodem 0,6 m 

- plynovodem NTL, STL 0,5 m 

- silové kabely 0,4 m  

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení kanalizace s: 

- sdělovacím kabelem 0,2 m 

- vodovodem 0,1 m 

- plynovodem NTL, STL 0,15 m 

- silové kabely 0,4 m 

Křížení s inženýrskými sítěmi je patrno z přílohy situace a podélného profilu. 

Ochranné pásmo zařízení dle zák. č. 274/2001 Sb. §23 je ve vzdálenosti 1,5 m od líce potrubí v 
obou směrech pro potrubí do dimenze DN 500 mm vč., nebo ve vzdálenosti 2,5 m pro potrubí od 
dimenze DN 500 mm. Pokud je dno potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 
povrchem, vzdálenost ochranného pásma se zvyšuje o 1,0 m na obě strany. 
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13. ZÁVĚR 

Před záhozem pracovní rýhy bude příslušný správce dotčené sítě zhotovitelem stavby 
prokazatelně přizván na kontrolu provedených prací. Zhotovitel stavby je povinen respektovat požadavky 
a podmínky správců dotčených sítí uvedených v dokladové části. 

14. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

SO 01 – Vnitřní ležatá kanalizace 

15. VÝPIS HLAVNÍCH DÍLŮ MATERIÁLŮ 

Potrubí z PVC-KG trub DN200 SN8 66 m 

Kanalizační šachta plastové DN425 PP, vč. poklopu 3 ks 

Kanalizační šachty plastové DN600 PP, vč. poklopu 3 ks 

16. PŘÍLOHY 

-  

 

Ve Vendryni, 10/2024 Vypracoval: Ing. Tomáš Janošec 


